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1. INTRODUCERE 

 
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care 
fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi prezintă informații necesare cu 
privire la obiectul contractului, pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 
explicită. 
 

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din 
Caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde 
se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului. 
 

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din Caietul de sarcini, reprezinta parte integranta a acestui capitol si implicit 
a Documentatiei de atribuire. 

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in documentatia de atribuire si fara a limita 
functionalitatile ofertate. 
 

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere calitativ, ci numai ofertele integrate, care corespund cerintelor 
minime din Caietul de sarcini.  
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Comisia de evaluare va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse prin caietul de sarcini. 
 

Ofertantii suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut 
la adjudecare. 
 

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care 
vor avea acelasi inteles. In cadrul acestei proceduri, Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov numită 
și Biserica Neagra indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Beneficiar in cadrul contractului. 
 

Documentatia de atribuire a fost elaborata respectand modelele de documentatii de atribuire cadru pentru 
proceduri de atribuire standardizate publicate de ANAP. 
  
1.1 DEFINIȚII: 
 Autoritate contractanta sau Beneficiar – Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov; 
 Beneficiar Final” – Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov 
 ”Contract” – actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează acordul de voință al părților și 

toate Anexele sale; 
 „Contract de achiziţie publică de servicii” - contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de 

servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări; 
 “Parte/Părți” – Beneficiarul și/sau Contractantul după cum cere contextul; 
 „Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislaţia aplicabilă 

obiectului contractului; 
 
1.2 DATE GENERALE 
Informații despre autoritatea contractantă: 

Nr. crt. Informatie Detaliere 
1 Biserica Evanghelică C.A. din 

România - Parohia Brașov 
Adresa: Strada: CURTEA JOHANNES 
HONTERUS NR. 10, BRASOV; Localitate: 
Brasov; Cod Postal: 500025; Tara: Romania; 
Codul NUTS: RO122 Brasov; Adresa de e-mail: 
info@biserica-neagra.ro ; Nr de telefon: 0040 (0) 
268 511 824;  
Cod de identificare fiscala: 7035537 
Persoana de contact: Christian Plajer;  
Adresa web a sediului principal al 
autoritatii/entitatii contractante (URL) 
https://bisericaneagra.ro  
Adresa web a profilului cumparatorului: 
https://www.e-licitatie.ro ; 
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Denumirea obiectivului de investiții:  
“Restaurare a Curtii Bisericii Negre Brasov”, localitatea Brasov, județul Brasov” in lista 
monumentelor istorice din romania cu nr. BV-II-a-A-11412.02 aparținând categoriei A de pe Lista 
Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii; 
 
Amplasament: CURTEA JOHANNES HONTERUS NR. 10, BRASOV - in lista monumentelor 
istorice din romania cu nr. BV-II-a-A-11412.02 aparținând categoriei A de pe Lista Monumentelor 
Istorice a Ministerului Culturii; 
 
Sursa de finanțare: Programul Regiunea Centru 2021-2027 - P8 - O REGIUNE ATRACTIVĂ /OS 5.1 – 
Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, 
a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane 

 

 

2. CONTEXTUL REALIZARII PROIECTULUI 
Conservarea integrată a patrimoniului, conform Convenției de la Granada (1985), subliniază legătura dintre 

protejarea patrimoniului, calitatea vieții și planificarea urbană, implicând autoritățile locale și cetățenii. Patrimoniul 
construit valoros al Brașovului contribuie la identitatea socială și atractivitatea economică, susținând turismul cultural. 

Pavimentul curții este deteriorat, iar sistemul de rigole pentru gestionarea apelor pluviale este ineficient. 
Aceste probleme reduc atât valoarea estetică, cât și funcționalitatea spațiului, afectând experiența vizitatorilor și 
potențialul turistic al zonei. Intervenția propusă urmărește conservarea și revitalizarea unui obiectiv istoric major, 
integrat în contextul patrimoniului cultural al Municipiului Brașov. Totodată, turismul reprezintă un motor economic 
major pentru județul Brașov, cu peste 1.500 de operatori activi și un număr record de 2,8 milioane de turiști în 2019 
(conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov 2021-2030), urmat de o scădere în 
2020 din cauza pandemiei și o revenire treptată din 2021. În 2023, obiectivul propus pentru finanțare a atras 436.800 
de vizitatori, contribuind semnificativ la economia locală și la sectorul HoReCa. În acest context, restaurarea Curții 
Bisericii Negre este prognozată să sporească atractivitatea zonei, stimulând activitatea operatorilor economici și 
creșterea fluxului turistic pe termen lung.  

Biserica Neagră este unică în peisajul cultural al Brașovului, fiind cea mai mare biserică gotică din sud-estul 
Europei și un simbol al patrimoniului cultural al Brașovului, remarcându-se prin dimensiuni impresionante (89 m 
lungime, 38 m lățime), cel mai mare clopot din România (6,3 tone), o orgă din 1839 cu peste 4.000 de tuburi și o 
colecție rară de covoare anatoliene (sec. XV-XVII). Pe lângă statutul său de monument istoric, aceasta este inclusă în 
Ruta Cafenelelor Istorice și parte din traseul Via Transilvanica (1.400 km), consolidându-și rolul în turismul cultural 
și dezvoltarea durabilă a regiunii.  

Caracterul integrat al proiectului: Proiectul „Restaurarea Curții Bisericii Negre” este implementat 
în cadrul unui parteneriat strategic între Municipiul Brașov, în calitate de lider de proiect, și Biserica Evanghelică C.A. 
din România – Parohia Brașov, în calitate de partener. Acest parteneriat asigură o colaborare eficientă în vederea 
realizării unui obiectiv comun: protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural emblematic al orașului Brașov. 

Restaurarea Curții Bisericii Negre creează un spațiu urban accesibil, îmbunătățind calitatea vieții și 
promovând coexistența multiculturală răspunzând astfel nevoilor comunității locale și vizitatorilor. Proiectul 
valorifică patrimoniul medieval prin restaurarea pavimentului, iluminatul arhitectural și organizarea de evenimente 
culturale. Totodată, sprijină educația patrimonială prin panouri informative și trasee tematice, transformând curtea 
într-un spațiu viu de învățare, cultură și integrare comunitară, generând beneficii economice, sociale și educaționale 
la nivel regional.  
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Proiectul se aliniază valorilor de bază ale inițiativei NEB prin: 
- Sustenabilitatea: Utilizarea materialelor durabile și elemente de design pasiv.  
- Estetica: Păstrarea patrimoniului cultural și integrarea soluțiilor moderne discrete. 
- Incluziunea: Crearea unui spațiu accesibil tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități.  
- Corelarea cu strategiile naționale și locale: Proiectul răspunde obiectivelor din Strategia Națională pentru Cultură și 
Patrimoniu 2023-2030, care vizează protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, aliniindu-se priorității 8 („O 
regiune atractivă”) din Programul Regiunea Centru, care promovează regenerarea spațiilor publice și valorificarea 
patrimoniului istoric și cultural. De asemenea, proiectul se subscrie Obiectivului specific 4.2.: Conservarea și 
valorificarea patrimoniului natural și construit, 4.2.1. Monumente istorice, 4.2.1.8. Consolidarea, protecția și 
conservarea clădirilor din zona istorică, a monumentelor istorice și a clădirilor de patrimoniu, proiectul Consolidarea, 
protecția și conservarea clădirilor din zona istorică, a monumentelor istorice și a clădirilor de patrimoniu – 
Componenta 3 - Reabilitarea și modernizarea Curții Johannes Honterus din Brașov, parte a Ansamblului Bisericii 
Negre, fiind cuprins în cadrul situatiei proiectelor prioritare din cadrul POR 2021-2027, poziția nr. 30. Acesta se 
aliniază și obiectivelor și principiilor identificate în Studiul de Regenerare Urbană (document elaborat de specialiști 
atestați în domeniul urbanismului), contribuind la revitalizarea spațiilor publice urbane și la îmbunătățirea calității 
mediului construit, fiind cuprins în Anexa 1. Programe și proiecte Programe și proiecte prioritare (1-4 ani), PR 
Revitalizarea și dezvoltarea zonelor turistice și pietonale din Municipiul Brașov.  

 
2.1 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
Investiția Proiectului Restaurarea curții Bisericii Negre, alături de alte investiții similare, are potențialul de a 

contribui la dinamica demografică a regiunii, facilitând întoarcerea celor plecați, stimulând atractivitatea turistică, 
economia locală și îmbunătățirea calității vieții. Municipiul Brașov, caracterizat de o diversitate demografică în creștere 
și un flux turistic considerabil, necesită investiții sustenabile în infrastructura sa culturală și urbană. Proiectul 
„Restaurarea Curții Bisericii Negre” răspunde acestor provocări, revitalizând un spațiu istoric de importanță majoră, 
integrat în rețeaua de patrimoniu și turism cultural al orașului. Într-un context urban marcat de creșterea populației 
rezidente și a numărului de vizitatori – cu 436.800 de turiști atrași de obiectiv în 2023 și o creștere prognozată de 7% 
anual – restaurarea acestui spațiu contribuie la îmbunătățirea experienței culturale, facilitând accesibilitatea și protejând 
identitatea istorică a Brașovului. 
 

Proiectul contribuie la realizarea OS 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în 
zonele urbane, respectând principiile dezvoltării durabile si ale protecției mediului, printr-o valorificare superioara a 
potențialului cultural si artistic. Astfel, proiectul urmărește, concomitent, imbunatatirea serviciilor culturale, 
educaționale, recreative si sociale, precum si imbunatatirea spațiului public urban din zona centrala cu valoare istorica 
a municipiului, cu implicații asupra imbunatatirii calitatii vieții comunității brasovene, in general. Avantajul acestei 
abordări integrate a aspectelor menționate este acela ca se pot soluționa simultan mai multe cerințe si necesitați ale 
comunității locale si chiar a comunităților din zona, intre care exista relații de interdependenta, contribuind astfel la 
îndeplinirea viziunii de dezvoltare a municipiului.  

 
2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 
Prin amenajarea spațiului din jurul Bisericii Negre se urmărește recuperarea caracterului medieval al curții, 

evidențierea clădirilor ce definesc conturul spațial și, în același timp, continuarea unei dezvoltări variate din punct de 
vedere funcțional. Spațiul va căpăta identitate printr-o abordare unitară, specifică procesului de proiectare de 
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arhitectură, care va avea în vedere: restaurarea pavimentului, eficientizarea sistemului de rigole, adecvarea pieselor 
de mobilier urban și a sistemelor de iluminat, îngrijirea și completarea vegetației, prioritizarea circulației pietonale.  

Beneficiile utilizării pietonale a spațiului public vor fi vizibile la nivelul dinamizării sociale, cu efecte asupra 
îmbunătățirii substanței social – comunitare. 

Beneficiile acestui mod de utilizare a spațiului public sunt cu impact asupra turismului și cu dezvoltarea 
funcțiunilor comerciale sau de recreere.  

Calitatea imaginii mediului urban crește prin eliminarea elementelor perturbatoare vizual. 
 
3. DESCRIEREA SERVICIILOR 

3.1 Obiectivul general: 
Obiectivul principal al investiției este reabilitarea, conservarea și îmbunătățirea infrastructurii religioase și 

turistice locale, prin restaurarea caracterului medieval al curții, evidențierea clădirilor ce definesc conturul spațial și 
diversificarea funcțională a Bisericii Negre, un monument istoric de importanță națională și element esențial al 
patrimoniului cultural. Proiectul urmărește să asigure un echilibru între conservarea valorilor istorice și integrarea 
elementelor moderne, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, la crearea unui mediu urban 
atractiv și functional, creșterea atractivității turistice a municipiului Brașov, concomitent cu dezvoltarea activității 
economice.  

Prin acest demers se urmărește implementarea unor măsuri integrate, care includ:  
• Conservarea și protecția patrimoniului cultural: Restaurarea pavimentului istoric, refacerea rigolelor și 

modernizarea iluminatului arhitectural pentru evidențierea elementelor unice ale Bisericii Negre și ale curții acesteia.  
• Amenajarea peisagistică: Reconfigurarea spațiilor verzi, înlăturarea elementelor parazitare și crearea unui 

mediu plăcut pentru comunitate și turiști.  
• Creșterea accesibilității: Modernizarea infrastructurii pentru a asigura accesul persoanelor cu mobilitate 

redusă și a facilita utilizarea spațiului public de către toți cetățenii.  
• Reducerea impactului asupra mediului: Implementarea soluțiilor durabile, cum ar fi iluminatul cu consum 

redus de energie și utilizarea materialelor ecologice.  
• Integrarea în planurile strategice regionale: proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă și regenerare urbană.  
 

3.2 Obiectivul specific: 
Proiectul vizează atingerea următoarelor obiective strategice:  
• Creșterea accesibilității și funcționalității zonei printr-un design urban integrat, în conformitate cu cerințele 

reglementărilor europene și naționale.  
• Îmbunătățirea siguranței și confortului utilizatorilor, printr-un sistem de iluminat eficient și prin 

reabilitarea infrastructurii existente.  
• Conservarea și valorificarea caracterului istoric și arhitectural al Bisericii Negre, integrând intervențiile 

moderne într-o manieră armonioasă.  
Proiectul contribuie direct la atingerea obiectivelor Programului Regiunea Centru, Prioritatea 8 – „O regiune 

atractivă” și a Acțiunii 8.1 – „Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice și punerea în valoare 

a patrimoniului cultural și turistic”. În acest sens, se aliniează la obiectivele strategice europene de protecție a 
patrimoniului și de creștere a calității vieții în mediul urban, promovând un model de dezvoltare durabilă și incluzivă, 
respectând, de asemenea, valorile istorice și arhitecturale ale locului, integrându-se armonios în zona de rezervație 
arhitecturală „Cetatea Brașovului”. 
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Proiectul cuprinde acțiuni de conservare, restaurare și reabilitare a ruinelor aflate în amplasament, 
propunând următoarele: cercetare arheologică; inventariere, catalogare, relevare, scanare a materialului 
arhitectonic litic existent în sit; conservare-protejare material litic; conservare / restaurare elemente prezente în 
zona de intervenție; reconstruire coloane propylon; amenajări exterioare, acoperiri, elemente prezentare și de 
accesibilizare. 

 
Factorii interesati si rolul acestora 
Beneficiarul final al lucrarilor care fac obiectul acestui contract este Autoritatea contractanta – Biserica 

Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov.   
 

Factor interesat Asteptari 
Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia 
Brașov 

Obiectivul finalizat conform proiectului tehnic 
Prin amenajarea spațiului din jurul Bisericii Negre se 
urmărește recuperarea caracterului medieval al curții, 
evidențierea clădirilor ce definesc conturul spațial și 
păstrarea identității printr-o abordare unitară, care va 
avea în vedere: restaurarea pavimentului, 
eficientizarea sistemului de rigole, adecvarea pieselor 
de mobilier urban și a sistemelor de iluminat, îngrijirea 
vegetației, prioritizarea circulației pietonale. 

UAT MUNICIPIUL BRASOV Implementarea proiectului si transformarea centrului 
orasului intr-o destinatie atractiva 

LOCUITORII MUNICIPIULUI BRASOV, 
TURISTI, VIZITATORI, ETC 

Transformarea centrului orasului intr-o destinatie 
atractiva 

 

3.3 Servicii solicitate 
3.3.1 Servicii de supraveghere arheologica a lucrărilor de execuție a săpăturilor, după cum urmează: 

a) Realizarea unui proiect de supraveghere arheologica a lucrărilor în zonele stabilite prin contract cu 
Beneficiarul 

b) Supravegherea arheologică propriu-zisa 
c) Întocmirea raportului de supraveghere arheologica 

 
a. Realizarea, de comun acord cu Beneficiarul, a unui proiect de supraveghere arheologică a lucrărilor de execuție, 
înaintat spre avizare și aprobat de Comisia Națională Arheologică. 

1. Proiectul va conține in mod obligatoriu: 
a. Rezumat non-tehnic (inteligibil pentru nespecialiști) 
b. Localizarea sitului/zonei   (coordonate Stereo 70, localizare administrativă) 
c. Descrierea sitului/zonei (dimensiuni, mod de utilizare a terenului, elemente de geografie fizica sau 

de urbanism care aduc constrângeri) 
d. Proiectul investițional propus care determină realizarea supravegherii arheologice 
e. Problematica istorică și arheologică 
f. Obiective propuse 
g. Metodologia propusă pentru supravegherea arheologica 
h. Strategia de colectare a materialului arheologic descoperit în timpul lucrărilor de execuție 
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i. Măsurile de conservare a materialului arheologic luate în calcul  
j. Strategia pentru faza post-cercetare de teren - Realizarea raportului de supraveghere arheologica 

(responsabilități, cuprins, distribuire), drepturi intelectuale, diseminarea rezultatelor etc. 
k. Cadrul legislativ 
l. Calendarul proiectului 
m. Estimarea financiară și de personal 
n. Situații neprevăzute 
o. Masuri de siguranță și protecția muncii în timpul lucrărilor ce sunt supravegheate  
p. Procedura de monitorizare a proiectului. 

 
2. Anexele proiectului vor conține în mod obligatoriu: 

a. Plan topografic avizat 
b. Ortofotoplan 
c. Protocoale de colaborare cu alte instituții, după caz 

 
b. Supravegherea  arheologică propriu-zisă 

1. Monitorizarea  va fi  realizată  numai de către  arheologi atestați, în baza autorizației de supraveghere 
arheologică obținută în baza proiectului de supraveghere arheologică și a contractului încheiat între părți. 

a. Pe durata perioadei de execuție a proiectului utilitar arheologii în cauză se vor afla în permanență la 
fața locului ori de câte ori vor avea loc intervenții asupra solului 

2. Arheologii implicați își vor însuși documentația tehnică aferentă proiectului utilitar supus supravegherii 
arheologice și procedeele tehnologice specifice pe care le vor monitoriza pe durata execuției proiectului utilitar 
în cadrul supravegherii arheologice. 

a. Arheologii supraveghetori vor dovedi flexibilitate și înțelegere față de bugetele și limitele de timp 
asumate de către Executantul lucrărilor tehnologice (constructor) și de către Beneficiar.  

b. Arheologii își vor corela activitățile cu cele ale constructorului, cu acordul beneficiarului. 
3. Datorită faptului că proiectul utilitar va fi implementat într-o zonă cu statut de monument istoric și/sau zonă 

de protecție de monument istoric, cu un patrimoniu arheologic a cărui existență este cunoscută în baza 
cercetărilor arheologice anterioare, supravegherea se va efectua în ritmul și cu mijloacele specifice cercetării 
arheologice preventive. 

a. Săpătura să se facă pe niveluri și într-un ritm corespunzător situațiilor identificate;  
b. Pereții (profilurile) săpăturilor și fundurile (grundurile) acestora trebuie îndreptate astfel încât să poată 

fi adecvat fotografiate și, în funcție de necesități, înregistrate grafic (desen);  
c. Săpătura nu trebuie să afecteze o suprafață prea largă dintr-o dată, astfel încât stratigrafia generală să 

poată fi observată și înregistrată în pereții (profilurile) săpăturilor;  
d. Întrucât din cercetările anterioare este cunoscută o încărcare a sitului extrem de densă, fiind 

documentate numeroase morminte (cca.1500), vetre, gropi, cuptoare, ruine, locuințe adâncite și semi-
adâncite, șanțuri etc. arheologii vor acorda atenție maximă vestigiilor de acest fel și le vor investiga și 
documenta corespunzător prin secționare, golire pe contur, demontare, prelevare etc. după caz;  

e. Structurile zidite și celelalte vestigii identificate în cursul asistenței de specialitate se află sub incidența 
legislației referitoare la monumentele istorice și la siturile arheologice, astfel încât nu pot fi demolate 
sau afectate altcumva fără acordul Direcției Județene pentru Cultura – arheologii au îndatorirea de a 
veghea la respectarea acestei legislații;   
 

4. În cadrul supravegherii arheologii au îndatorirea de a furniza instrumentarul de specialitate (truele, șpacluri, 
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spatule, rulete, fișe tipizate, hârtie milimetrică etc.) iar beneficiarul și/sau constructorul va furniza forța de 
muncă necalificată, cu instrumentarul necesar (lopeți, hârlețe etc.) după necesități. 

5. Pe durate supravegherii arheologii ce participă la supravegherea arheologică vor avea următoarele îndatoriri: 
a. Înregistrarea zilnică a evoluției situației în jurnalul de săpătură, precum și prin fișe, fotografii și desen 

tehnic, după caz 
b. Investigarea porțiunilor îngropate ale structurilor zidite existente, precum și a celor în ruină, și a tuturor 

celorlalte situații de interes arheologic, înregistrarea grafică și fotografică a acestora, și completarea 
de fișe tipizate pentru toate aceste structuri și contexte 

c. Prelevarea la standarde adecvate din punct de vedere moral și științific a osemintelor umane sau 
animale, curățarea și înregistrarea grafică și fotografică a mormintelor și resturilor de morminte, 
completarea de fișe tipizate pentru toate descoperirile funerare 

d. Inventarierea în teren a materialelor arheologice descoperite, cărora le va fi atribuit un număr de 
inventar corelat cu inventarierea materialelor arheologice descoperite anterior. Toate materialele vor 
fi ambalate corespunzător iar fiecare ambalaj va fi prevăzut cu un bilet ce va specifica date despre 
locul descoperirii (locație, adâncime etc.), numărul provizoriu de inventar și, după caz, alte informații 
adiționale 

6. Arheologii implicați în supraveghere vor corela toate înregistrărilor lor la cota de nivel absolută (Waggris) 
utilizată de beneficiar și executant și vor utiliza în cadrul supravegherii un sistem de denominații care să poate 
fi corelat cu cel al proiectului utilizat vizat 

 
c. Raportul de supraveghere arheologică va conține: 

1. Piese scrise 
a. Raport de supraveghere arheologica structural pe capitole: 

i. Rezumat non-tehnic 
ii. Introducere 

iii. Cadrul fizic-geografic 
iv. Scurt istoric și stadiul cercetărilor 
v. Scopuri și obiective 

vi. Metode și tehnici folosite 
vii. Rezultate 

viii. Concluzii 
ix. Propuneri 
x. Locația arhivei și a materialului 

2. Piese desenate conform unui opis 
a. plan general al lucrărilor tehnologice monitorizate  
b. planuri și profiluri stratigrafice la scară ale fiecărei unități de săpătura, prelucrate în curat și completate 

cu legende explicative, cu marcarea stratigrafiei, a complexelor arheologice, a mormintelor, a 
structurilor zidite existente sau în ruină etc. 

3. Piese fotografiate, conform unui opis: 
a. fotografii de încadrare în peisaj a obiectivului supus supravegherii arheologice 
b. fotografii de recunoaștere a fiecărei unități de săpătura, a complexelor arheologice, a mormintelor, a 

structurilor zidite existente sau în ruină etc.  
c. fotografii de ansamblu și detaliu a situațiile stratigrafice observate, atât a celor cu importanță istorică 

și arheologică, cât și a celor lipsite de situații cu valoare istorică și/sau arheologică 
4. Anexe cu inventarele detaliate ale: 
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a. Complexelor arheologice identificate și/sau investigate 
b. Mormintelor identificate și/sau investigate 
c. Structurilor zidite, existente sau în ruină, identificate și/sau investigate 
d. Materialului arheologic ceramic și de altă factură (metal, sticlă etc.) identificat și colectat 
e. Probelor de mortar, de sol, lemn etc. colectate pe parcursul lucrărilor 

5. Tabel al coordonatelor Stereo 70 pentru perimetrul supravegheat arheologic și tabele cu coordonatele 
obiectivelor cu valoare istorică și arheologică identificate pe parcursul supravegherii arheologice 

6. Format electronic al Raportului de supraveghere arheologica, conținând și fișiere/planșe în format vectorial. 
 

4. DURATA CONTRACTULUI 
4.1 TERMENE  

Durata de prestare a serviciilor este de 24 de luni de la data intrării in vigoare a contractului de servicii. 
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după semnarea Contractului de ambele 

parti și înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă. 
Ofertantul va avea în vedere faptul că perioada de execuție a lucrărilor se poate prelungi din motive 

independente de executantul lucrărilor sau beneficiar, motiv pentru care durata contractului se prelungeşte automat. 
Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în caietul de sarcini cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică, pe durata prestării 
serviciului. 

 
Termenul pentru întocmirea raportului general de supraveghere arheologică este de maxim 30 zile de la 

finalizarea lucrărilor de supraveghere arheologica. 
Termenul de predare a Raportului de supraveghere arheologică poate fi prelungit din următoarele motive: 
a) cele generate de beneficiar; 
b) din cauza forței majore sau altei situații neimputabile și imprevizibile pentru prestator. 

 
Nr.crt. Activitate Durata solicitată 
1. Obținerea Autorizației de supraveghere arheologică 

de la direcția de specialitate din Ministerul Culturii 
30 de zile de la data semnării contractului si  

înregistrării lui la sediul autorității contractante 

2. Raportul de supraveghere arheologică 30 de zile de la finalizarea serviciilor de 
supraveghere arheologică 

 
Pentru încadrarea în limita maximă de finalizare a contractului, Prestatorul se va organiza astfel încât în perioada 

de timp friguros să desfășoare acele activități care nu sunt restricționate de anumite valori de temperatură. 

 

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
5.1 Atributii si responsabilitati generale 
Pe toată perioada de derulare a contractului, Prestatorul va respecta următoarele: 
 
- Obligația de a prezenta, înainte de începerea activităților, un grafic de execuție detaliat al lucrărilor de supraveghere 
arheologică, corelat cu graficul general al lucrărilor de construcții.Prestatorul este obligat să respecte termenele 
prevăzute în graficul aprobat și în planificarea stabilită de comun acord cu Beneficiarul și Antreprenorul General. 
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Orice întârziere în executarea serviciilor, care nu este justificată prin cauze obiective (condiții meteo nefavorabile, 
dispoziții ale autorităților, descoperiri arheologice de importanță excepțională), atrage aplicarea de penalități conform 
prezentului Caiet de sarcini și prevederilor contractuale. În situația în care întârzierile sau neîndeplinirea obligațiilor 
asumate conduc la întârzierea sau pierderea finanțării nerambursabile din fonduri europene, Prestatorul va fi 
răspunzător integral pentru prejudiciul creat Beneficiarului. 
- Protejarea elementelor de patrimoniu natural – copac secular situat pe amplasament.  
Astfel, prestatorul are obligația de a adopta toate măsurile necesare pentru protejarea copacului secular aflat pe 
amplasamentul lucrărilor, inclusiv prin stabilirea unei zone de protecție minimă de 3 metri în jurul trunchiului, în care 
sunt interzise orice activități de săpătură, depozitare de materiale, circulație a utilajelor sau amplasare de echipamente. 
Înaintea începerii lucrărilor, Prestatorul va prezenta Beneficiarului un plan detaliat de protejare a vegetației existente, 
avizat de un specialist silvic agreat in prealabil de Beneficiar, în vederea prevenirii oricărei deteriorări. 
În cazul în care, prin acțiunea directă sau indirectă a Prestatorului, copacul secular este afectat, deteriorat sau distrus, 
Prestatorul va fi răspunzător integral pentru costurile de remediere, înlocuire și compensare, precum și pentru toate 
prejudiciile materiale și de imagine suferite de Beneficiar.Valoarea despăgubirilor se va calcula pe baza evaluării 
efectuate de catre beneficiar și va include, după caz, costurile de replantare, amenajare, penalități impuse de autoritățile 
de mediu și pierderea valorii de patrimoniu asociată obiectivului. 
În cazul deteriorării iremediabile a arborelui, Prestatorul va suporta daunele evaluate la valoarea integrală a 
prejudiciului, fără limitare la valoarea contractului de servicii. 
- Prestatorul are obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să nu afecteze desfășurarea lucrărilor de construcție. 
Acesta va colabora permanent cu Antreprenorul General, Dirigintele de șantier și Beneficiarul, pentru o bună corelare 
a activităților. Orice intervenție care poate conduce la oprirea lucrărilor trebuie notificată în scris cu minimum 48 de 
ore înainte și va fi justificată documentat. 
- Prestatorul este dator să nu cauzeze întreruperea lucrărilor dacă motivele întreruperii nu pot fi justificate prin prisma 
reglementărilor în domeniul supravegherii arheologice. 
În cazul în care se constată întârzieri sau blocaje cauzate de neorganizarea corespunzătoare a activităților de 
supraveghere/cercetare arheologică, Prestatorul va fi direct răspunzător pentru prejudiciile produse Beneficiarului, 
inclusiv eventualele penalități sau costuri suplimentare generate de întârzierea proiectului. 
Sunt considerate cauze obiective de întârziere: condiții meteorologice extreme, descoperiri arheologice de importanță 
excepțională, dispoziții scrise ale autorităților de resort sau alte situații imprevizibile, dovedite corespunzător prin 
documente justificative. 
În astfel de cazuri, termenele de execuție se pot prelungi corespunzător, numai pe baza aprobării scrise a Beneficiarului, 
în urma unei justificări detaliate prezentate de Prestator. 
Durata totală a prelungirii nu poate depăși 50% din durata inițială prevăzută în graficul de execuție, indiferent de 
numărul sau natura cauzelor obiective invocate. 
Pentru fiecare zi calendaristică de întârziere nejustificată față de termenele asumate, Prestatorul datorează penalități in 
conformitate cu clauzele contractului de servicii. 
Penalitățile se aplică automat, fără a fi necesară o notificare prealabilă și pot fi reținute din sumele datorate la plată. În 
situația în care întârzierile sau neîndeplinirea obligațiilor asumate conduc la pierderea, diminuarea sau amânarea 
finanțării nerambursabile din fonduri europene aferente proiectului, Prestatorul va fi răspunzător integral pentru 
prejudiciile cauzate Beneficiarului, inclusiv pentru sumele nerecuperate din finanțare, daune si interese. 
- Va demonstra beneficiarului că deține competențele profesionale și legale asumării calității de furnizor al serviciilor 
contractate. 
- Prin semnarea contractului de servicii, furnizorul recunoaște atât importanța serviciilor pe care trebuie să le 
furnizeze, cât și constrângerile financiare, materiale, de personal și pe cele legate de termenele de realizare a 
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proiectului. 
- Va acționa pe baza standardelor profesionale, de competență și de calitate care vor asigura îndeplinirea 
obiectivelor contractului la termen și în limita fondurilor alocate. 
- Va acționa proactiv în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor contractului. 
- Va obține toate avizele, acordurile și autorizațiile, impuse de legislația în vigoare, necesare pentru 
activitatea de supraveghere arheologică. 
- Obligatia să asigure resursele umane necesare pentru buna desfășurare a contractului. 
- Obligatia să respecte procedurile legale în ceea ce privește înregistrarea datelor din teren. 
- Obligatia să asigure asistența pentru ridicările topografice. 
- Prestatorul este obligat să țină o evidență clară a întreruperilor de lucru care să conțină data, cauza, orele de început 
și durata acestora. Prestatorul va evita prelungirea întreruperilor peste limite rezonabile și justificate. 
In cazul in care se solicita de către instituțiile de avizare/ autorizare/ verificare modificări la documentația 
prezentata, Prestatorul este obligat sa efectueze aceste schimbări, respectiv completări, fara plăti suplimentare, in 
termenul stabilit de instituția solicitatoare 
Prestatorul va respecta toate normele juridice, metodologice, științifice și etice aplicabile în domeniul arheologiei aflate 
în vigoare la momentul desfășurării supravegherii arheologice. Cunoașterea legislației în domeniu este răspunderea 
Prestatorului. 
Prestatorul are obligația obținerii Autorizației de supraveghere arheologică de la direcția de specialitate din 
Ministerul Culturii. 
Supravegherea arheologica se va asigura pe toată durata lucrărilor prevăzute a avea loc la obiectivul " Restaurare 
a Curtii Bisericii Negre Brasov”. 
Supravegherea arheologica trebuie sa aiba drept rezultat un Raport care trebuie să se refere la metodele folosite, trebuie 
sa reflecte natura patrimoniului arheologic asa cum a fost descoperit si nu trebuie sa fie inflexibil. 
Autoritatea Contractantă va informa in scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii cu privire la data 
deschiderii șantierului si data recepției lucrărilor și va asigura condiții specialiștilor acestuia pentru exercitarea 
atribuțiilor de control si inspecție. 
Autoritatea Contractantă va asigura accesul în teren la suprafețele unde se vor asigura serviciile de supraveghere 
arheologica. 
Răspunderea pentru respectarea drepturilor de autor in toate documentele emise de Prestator ca urmare a obligațiilor 
asumate prin contract revine Prestatorului. 
Prestatorul trebuie sa respecte obligațiile asumate privind confidențialitatea datelor referitoare la proiectul investitional, 
dar obligația de confidențialitate nu anuleaza obligația profesionala de a face publice rezultatele cercetării arheologice. 
Prestatorului ii revine obligația de a semnala orice problema ce poate aparea sau decurge in legătură cu protecția 
patrimoniului arheologic, asa cum este el definit de legislația in vigoare. 
 
Alte prevederi: 

• Beneficiarul lucrărilor va asigura accesul în teren la suprafețele unde se vor efectua lucrările arheologice și îi 
va informa din timp pe arheologi despre orice operațiune planificată care urmează a interveni asupra solului. 

• La finalizarea lucrărilor de teren contractate va fi întocmit un proces verbal de constatare la terminarea prestării 
serviciilor între părțile contractante. 

• Conform OMCC 2934/2004 Anexa 3 - Standarde 1.8. 7. arheologii vor respecta principiile Codului 
Deontologic al Arheologilor din Romania. 

• Prestatorul va anunța, cu acordul beneficiarului, în scris Direcției Județene de Cultură data de începere a 
lucrărilor vizate de supravegherea arheologică în vederea exercitării atribuțiilor de control și inspecție ale 
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acesteia. 
 
5.2 Facilitați solicitate prestatorului 
Prestatorul va fi obligat, ca parte integrantă a contractului de servicii, să asigure următoarele: 

• Spațiu/ spații mobilat(e) pentru angajații săi în timpul derulării contractului de servicii și a misiunilor 
în teritoriu, prevăzut cu calculatoare, conexiune la internet, echipamente de multiplicare documente, 
alte facilități și echipamente de birotică pentru echipa sa; 

• Facilități de cazare (unde este cazul); 
• Diurne și alte costuri similare (acolo unde este cazul); 
• Echipamente de protecția muncii; 
• Aparate de măsură, aparate fotografice, utilaje si echipamente (mecanice, electrice, electronice), 

materiale, consumabile etc, necesare îndeplinirii sarcinilor; 
• Orice alte dotări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul Contract. 

În oferta financiara, Prestatorul trebuie sa includă toate costurile asociate celor de mai sus. 
 

6. RAPOARTE/ LIVRABILE 
6.1 Condiții de Predare 

• Piesele scrise/desenate/digitalizate vor fi prezentate în trei exemplare, la sediul Beneficiarului. Ofertantul se 
angajează să păstreze cu strictețe confidențialitatea datelor tehnice furnizate de către Beneficiar și să le 
utilizeze numai pentru realizarea serviciilor arheologice contractate. Beneficiarul se angajează să păstreze cu 
strictețe confidențialitatea datelor științifice furnizate de către Ofertant și să le utilizeze numai pentru realizarea 
proiectului utilitare ce face obiectul contractului încheiat. 

• Documentația scrisă/desenată/digitalizată vor fi aprobată de către Beneficiar anterior trimiterii pentru avizare 
la Comisia Naționala Arheologică (CNA). Documentația va fi depusa și susținută de prestator în fața CNA 
și/sau a altar comisii de avizare, după caz. 

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul va prezenta livrabilele/ rapoartele menționate mai jos. 
Prestatorul va intocmi si depune documentațiile atat in format electronic, cat si tipărit (hârtie), in limba romana. 

Prestatorul va depune toate rapoartele/documentatiile solicitate in 3 exemplare tipărite + 1 CD/ DVD pentru fiecare 
livrabil/ raport.  

Rapoartele lunare de progres se vor depune cu adresa de înaintare, la sediul Autorității contractante, în 3 exemplare 
tipărite + 1 CD/DVD. 
 
6.2 Rapoarte 
Vor fi întocmite următoarele tipuri de rapoarte: 
a) Rapoarte lunare de progres 
Termen de predare: în maxim 5 zile de la sfârșitul perioadei de raportare (se considera perioada de raportare o lună de 
activitate). 
Raportul va conține prezentarea activitatii desfășurate în perioada de raportare, comparativ cu obligațiile contractuale 
asumate. 
 
Raportul lunar va include cel puțin informațiile: 
I. Date generale despre contract: valoarea contractului, durata inițiala a contractului, prelungiri aprobate ale duratei 
contractului, data semnării contractului, data ordinului de incepere, data inițiata de finalizare a contractului, (daca este 
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cazul) data modificata de finalizare a contractului, acte adiționale incheiate. 
II. Rezumat introductiv: obiectivele si rezultatele contractului, activitatile planificate 
III. Descrierea stadiului de implementare a contractului: 
• Descrierea activitatilor planificate/realizate: termene planificate/realizate, metodologia de realizare, stadiul de 
indeplinire, rezultate, riscuri/strategii de răspuns, resursa umana 
• Probleme intampinate. Modul de soluționare 
• Întreruperile solicitate de Prestator: se vor menționa data, cauza, durata acestora, orele de inceput/sfarsit. 
IV. Amendamente la contract. Ordine administrative emise 
V. Piese desenate, fotografii 
VI. Concluzii. Recomandări 
 
Propunerile de modificare a formatului cadru mai sus prezentat se vor aproba de către Autoritatea Contractanta. 
b) Raport final de supraveghere arheologică 
Termen de predare: 30 zile de la incheierea activitatii de supraveghere arhelogica a obiectivelor care fac obiectul 
contractului. 
Structura si conținutul raportului vor fi conform Standardelor și Procedurilor Arheologice in vigoare. 
Un exemplar al acestui raport vor fi depuse de Prestator la sediul Autoritatiii Contractante si 2 exemplare la serviciul 
public deconcentrat al Ministerului Culturii (conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2518/2007). 
 
6.3 Aprobarea rapoartelor/ livrabilelor 

Autoritatea Contractanta va aproba rapoartele/ documentele intocmite si inaintate de către Prestator, certificând 
faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului. Prestatorul ramane responsabil pentru calitatea serviciilor 
sale, indiferent de situație. 
Autoritatea Contractanta, in termen de maxim 10 de zile de la primirea rapoartelor sau documentelor, va notifica 
Prestatorului, conform Caietului de Sarcini, decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii 
rapoartelor sau documentelor insotitoare, sau a solicitării unor modificări. Daca Autoritatea Contractanta nu transmite 
in interiorul termenului de notificare, niciun comentariu cu privire la rapoartele sau documentele primite, documentele 
sau rapoartele vor fi considerate ca fiind aprobate de către aceasta. 
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a cere clarificări sau modificări la rapoarte/documente in termen de 
maxim 10 zile de la primirea acestora. In situația in care un raport si/sau document este aprobat de către Autoritatea 
Contractanta condiționat de operarea unor modificări de către Prestator, Achizitorul, după caz, va agrea cu Prestatorul 
o perioada pentru efectuarea modificărilor solicitate.  

Achizitorul are obligația de a trimite intr-un termen de maxim 5 zile de la primirea documentelor modificate 
conform celor solicitate Prestatorului, decizia finala cu privire la documentele revizuite. 

In cazul in care, se solicita de către instituțiile de avizare/ autorizare/ verificare modificări la documentația 
prezentata, Prestatorul este obligat sa efectueze aceste schimbări, respectiv completări, fără plăti suplimentare, in 
termenul stabilit de instituția solicitatoare. 

 
7. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 
Fiecare document emis de către Prestator trebuie să poarte un număr și data emiterii. 

Toate documentele prezentate de Prestator Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului 
în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). 
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Toate documentele trebuie livrate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format. 
Prestatorul va transmite, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri a Autorității 

contractante, orice informații și documente cu privire la condițiile în care este implementat Contractul. 
Prestatorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidențiale, în măsura în care o astfel de 

tratare nu afectează desfășurarea obligațiilor contractuale sau respectarea obligațiilor prevăzute de Lege. 
Toate documentele realizate în cadrul proiectului sunt proprietatea beneficiarului pe durata derulării 

proiectului; prestatorul poate folosi documentația arheologică pentru publicare și diseminare, cu menționarea 
clară a proiectului derulat de Autoritatea Contractantă. 

 
8. GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Șl CONTRACTANT 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Prestator și Autoritatea contractantă este întâlnirea, care poate 
lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a 
întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului. 
Scopul întâlnirilor este de a monitoriza progresele, de a se verifica încadrarea în graficul de realizare a investiției, în 
mod curent la Ședințele de lucru vor participa în mod obligatoriu: 

• Reprezentantul/ Reprezentanții Autorității contractante 
• Reprezentantul/ Reprezentanții Prestatorului 
• Reprezentantul/ Reprezentanții Dirigintelui de șantier 
• Allte persoane implicate în derularea contractului(reprezentanți ai contractantului, proiectantului, alți 

specialiști, etc.) în scopul asigurării condițiilor de execuție a lucrărilor vor fi organizate intâlniri periodice de 
management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Șantier sau într-un loc stabilit de comun 
acord și vor fi convocate de către Autoritatea contractantă. 

 
9. RECEPȚIA Șl FINALIZAREA SERVICIILOR 

Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor 
pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract. 

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica periodic modul de 
prestare a serviciilor ce fac obiectul acestuia. Acestea se vor numi verificări pe parcurs și se vor concretiza prin 
întocmirea unui Proces Verbal în care se va menționa rezultatul verificărilor, inclusiv eventuale recomandări. în cazul 
în care reprezentanții Autoritatea Contractantă însărcinați cu aceste verificări constată că serviciile nu au fost prestate 
în conformitate cu solicitările Autoritatea Contractantă și prevederile Contractului, vor consemna aspectele semnalate 
în Procesul Verbal menționat mai sus și îl vor notifica în mod corespunzător pe Contractant, stabilind inclusiv termenul 
acordat pentru remedieri. 

Recepția se finalizează prin semnarea fără obiecțiuni de către Achizitor, a unui Proces Verbal de 
Recepție a serviciilor in termen de 10 zile lucrătoare după predarea acestuia la sediul Autorității Contractante. 

Procesul Verbal de Recepție a serviciilor va fi însoțit de următoarele documente: 
- Autorizație de supraveghere arheologică 
- Raport supraveghere arheologică aprobat conform legislației în vigoare/reglemențărilor în vigoare 
 

10. ASIGURĂRI 
Asigurarea de răspundere civilă profesională, valabilă pe durata exercitării dreptului de practică, trebuie să 

acopere întreaga valoare a contractului, până la recepția serviciilor care fac obiectul contractului. 
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Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat 
în Contract. 

 
11. MĂSURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU 

Pe toată durata realizării lucrării prestatorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin in conformitate 
cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie sa fie conduse, 
în mod obligatoriu, de către persoane tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste 
lucrări. 

Întregul personal care va lua parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunii 
operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de 
protecția muncii decurgând din natura acestor operații. 

Prestatorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului: 
semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea, izolarea zonelor aflate în lucru, etc. 
 
12. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 

Plata facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se realizează de către Achizitor în baza 
documentelor justificative, în termen de 30 de zile sau în mod excepțional, 60 de zile de la data primirii facturii de 
către Achizitor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă. 
Cerințele prezentate în Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. 
 
13. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂRELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂȘI 
CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

Ofertanții și Subcontractanții nominalizați în ofertă (dacă este cazul) vor prezenta Declarația privind condițiile 
de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii. în cazul 
unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii. 

Reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, 
securității și sănătății în muncă, se pot obține de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie. 
În executarea Contractului, Contractantul va respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii 
instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept 
în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 
a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
h. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
i. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care 

epuizează stratul de ozon; 
j. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora 

(Convenția de la Basel); 
k. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la  
 Stockholm privind POP); 
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l. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă 
anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) 
(Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 

 
De asemenea, se vor respecta: 

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordonanța Guvernului nr. 43/30.01. 2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
• H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul MDLPL nr. 1299/09.10.2008 și al ISC nr. 1620/10.10.2008; 
• Ordinul MCPN nr. 2495/26.08.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, 

experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice 
• Ordinul MCPN nr. 2562/04.10.2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea 

arheologică , cu modificările și completările ulterioare 
• Ordinul MC nr. 2392/06.09.2004 privind instituirea Standardelor și Procedurilor arheologice 
• Ordinul MC nr. 3.263/19.08.2022 privind aprobarea Codului deontologic al arheologilor din România 
• H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, etc. 

Nu se exclud față de prezentele enumerate, alte Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanțe de Urgență, Ordine, 
Instrucțiuni de lucru ale diverselor ministere, valabile la momentul derulării Contractului. Nu se exclud de la aplicare 
orice alte prevederi legale intrate în vigoare pe parcursul derulării Contractului, efectele acestora având aplicabilitate 
imediată odată cu aprobarea normelor metodologice. 

În îndeplinirea obligațiilor sale contractuale, Prestatorul va respecta Legile în vigoare și se va asigura că 
Personalul său, agenții și angajații săi respectă de asemenea aceste Legi. Prestatorul va despăgubi Autoritatea 
contractantă pentru orice reclamații sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Prestator, 
Personalul său a acestor Legi. 

De asemenea, Prestatorul va respecta principiul „ a nu prejudicia în mod semnificativ „ (DNSH - Do No 
Significant Harm,,) - obligație de la nivel european. Principiul DNSH este definit prin Regulamentul privind 
Taxonomia unde la articolul 9 sunt identificate cele șase obiective de mediu,iar la articolul 17 se definește ceea ce 
constituie un prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele șase obiective de mediu vizate de Regulament. 

 
14. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT 
 
14.1 Resurse umane 
Pentru indeplinirea contractului in bune condiții, Prestatorul va asigura tot personalul calificat necesar realizării 
activităților de supraveghere arheologică: 
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Categorie experți Nr. experți 

Arheologi (experti), inscrisi in Registrul Arheologilor, conform Ordin 2494/2010 emis 
de Ministrul Culturii în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii si Patrimoniului 
Național, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanța 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, ținând cont de OMCC nr. 2071/2000, Anexa , Cap. III. Pct.15, Cap .V. Pcl.22. 

Minim 1 
(prestatorul poate propune 

un număr mai mare) 

Arheologi (specialisti), inscrisi in Registrul Arheologilor, conform Ordin 2494/2010 
emis de Ministrul Culturii în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii si Patrimoniului 
Național, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanța 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, ținând cont de OMCC nr. 2071/2000, Anexa , Cap. III. Pct.15, Cap .V. Pcl.22. 

Minim 2 
(prestatorul poate propune 

un număr mai mare) 

Expert în studii și cercetări la monumente istorice. 1 
 

Expert în bunuri arheologice și istorico-documentare epoca medievală. 
 

1 
 

 
Se impune ca personalul implicat sa nu se afle in situațiile de conflict de interese sau de incompatibilitate 

prevăzute de legislația in vigoare. Suplimentar fata de cerințele de mai sus, Prestatorul trebuie sa aiba la dispoziție atat 
personalul auxiliar, cat si personalul administrativ necesar susținerii echipei sale de experti, după cum considera 
necesar. 

Prestatorul este singurul responsabil prin personalul de specialitate implicat pentru respectarea legislației, 
reglementărilor, standardelor și procedurilor emise de autoritățile/ instituțiile în drept în domeniul supravegherii 
arheologice, pe toată perioada de derulare a contractului. 

Prestatorul va furniza pe toată perioada de derulare a Contractului personal corespunzător atât din punct de 
vedere al expertizei și al alocării timpului, cât și al dotării acestora cu echipamente personale de protecție și cu 
echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a tuturor activităților solicitate în cadrul scopului serviciilor. 
Personalul angajat poate avea orice naționalitate, cu respectarea prevederilor relevante ale legislației române în vigoare. 
Toate costurile aferente personalului Prestatorului, vor fi cuprinse de către Prestator în Oferta sa, în cadrul cheltuielilor 
de personal aferente. 

Ofertantul va descrie in detaliu in propunerea tehnica, modalitatea in care va asigura tot sprijinul necesar 
intregii echipe, inclusiv in ceea ce privește logistica si echipamentele. 

Prestatorul răspunde de respectarea de către personalul implicat in activitatile arheologice, a regulilor si 
recomandărilor specifice legislației de protecție si siguranța a muncii. 
Toate echipamentele/ utilajele ce vor fi utilizate de Prestator pentru realizarea activitatilor arheologice trebuie sa fie 
potrivite scopului propus si sa fie folosite in condiții de siguranța, conform regulilor si recomandărilor specifice 
legislației de protecție si siguranța a muncii. Protecția muncii va fi prioritara oricăror probleme de interes arheologic.  

 
Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei colectivul minim necesar pentru realizarea contractului de 

servicii arheologice. 
 



 

 

 

Verwaltung historischer Liegenschaften 
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Ofertantul va depune atașat ofertei: 
- Declarație pe proprie răspundere din partea arheologilor și experților din care să rezulte că au luat la cunoștință 
prevederile Caietului de Sarcini și le acceptă în totalitate; 
- CV- uri ale arheologilor și experților  in vederea identificării acestora in Registrele experţilor şi 
specialiştilor în patrimoniul cultural naţional și din care să rezulte experiența adecvată lucrărilor care 
fac obiectul prezentului caiet de sarcini; 
 
15. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca conditiile de asigurare a calitatii, de protectia a mediului, stabilite 
prin legislatia si normativele in vigoare. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si 
asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire. 

Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta propunerea tehnica astfel incat sa corespunda cerintelor minime 
prevazute in caietul de sarcini din cadrul Documentatiei de atribuire. Prin propunerea tehnica ofertantul va demonstra 
o metodologie adecvata de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a 
activitatilor. 

Propunerea tehnica se va intocmi si prezenta in conformitate cu Formularul-cadru prezentat in Sectiunea 
„Formulare” a Documentatiei de Atribuire cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.  

Simpla copiere a cerintelor din caietul de sarcini nu este considerata drept raspuns la cerintele Autoritatii 
contractante. 

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o Declaratie pe propria raspundere privind 
respectarea aplicarii principiilor DNSH in implemantarea Proiectului, respectiv in executia contractului. 

 
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în prvința documentelor ofertei, în raport cu caietul de 

sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii 
financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin 
informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. 

Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de 
natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

 
Nota: Nu se admite prezentarea pe post de propunere tehnica a caietului de sarcini semnat/stampilat de 

ofertant, iar comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta indeplinirea cerintelor solicitate, sub sanctiunea declararii 
propunerii tehnice ca fiind neconforma! 

 
16. RISCURI 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ 
în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. în acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia 
în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc 
propuse. 

 
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 
 

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, 
accesibilă tuturor factorilor interesați; 
b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și 
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desfășurarea în bune condiții a Contractului; 
c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/ realizarea serviciilor în 
legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Prestatorului, în măsura în care sunt la dispoziția 
Achizitorului; 
d. buna cooperare între toate părțile implicate: Achizitor, Prestator, autorități competente și orice alți factori 
relevanți implicați. 

 
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. Riscurile cu 

cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Achizitor în etapa de pregătire 
a documentației de atribuire, pot consta în: 

 
Nr. crt. Riscuri identificate Medode de diminuare/eliminare a riscurilor 

1. Schimbări legislative sau de politică care nu pot fi 
anticipate la semnarea contractului și care au impact 
asupra derulării acestuia. 

Monitorizarea permanentă a cadrului legislativ și prevederea 
unor intervale de timp suficiente pentru derularea 
activităților, în vederea adaptării la posibilele modificări 
legislative, la procedurile modificate, adaptarea 
documentelor vizate de aceste modificări, astfel încât să se 
poată realiza încadrarea în graficul de execuție și să fie 
respectate noile prevederi legislative. 

2. Calitatea/cantitatea redusă a echipei de specialiști, lucru 
defectuos în echipă, ceea ce poate conduce la realizarea 
unor lucrări necorespunzătoare din punct de vedere 
calitativ și/sau cantitativ . 

Autoritatea contractantă va verifica riguros modul de 
derulare a contractului, prin personalul de specialitate. 
Prestatorul va depune toate eforturile astfel încât lucrările 
executate să fie la parametrii calitativi prevăzuți în 
documentația de atribuire, în caz contrar se vor aplica 
penalități. 

3. Fluctuații/schimbări ale personalului implicat în derularea 
activităților 

Asigurarea preluării eficiente a sarcinilor în cazul apariției 
unor schimbări. 

4. Forța Majoră Producerea unui eveniment de forță majoră care are ca efect 
imposibilitatea obiectivă a Prestatorului de a continua 
presatrea serviciilor, duce la încetarea contractului. 

5. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și 
comunicare între diferiți factori interesați și anume: 
Executant, autoritățile competente, Autoritatea 
contractantă, alți contractanți ai Autorității contractante 

În vederea eliminării sau diminuării riscului fiecare parte 
contractantă va desemna un responsabil care va gestiona 
relația dintre părți pe perioada derulării contractului. Vor 
exista ședințe de urmărire a derulării contractului la care vor 
participa reprezentanți ai Autorității contractante și ai 
Prestatorului. 

6. Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea 
contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru 
îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de 
Sarcini 

Autoritatea contractantă va lua toate măsurile necesare 
astfel încât să furnizeze Prestatorului toate informațiile 
necesare, complete și corecte, în cel mai scurt timp posibil 
de la solicitarea acestuia. 

7. Depășirea duratei de presatare asumată prin contract Se va urmări în permanență încadrarea în graficul de 
execuție. 
Se vor aplica penalități în caz de întârziere. 
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8. Facturarea unor servicii/lucrări nerealizate de către 
Contractant 

Se vor încheia procese-verbale de recepție, semnate de 
ambele părți, Contractantului urmând să-i fie refuzată plata 
serviciilor/ lucrărilor nerealizate/ nerecepționate. 

 
 

În cadrul propunerii tehnice, fiecare Ofertant va prezenta un Registru al riscurilor pe care le-a identificat și 
care pot afecta execuția Contractului, completat cu cel puțin următoarele informații : tipul riscului identificat (de 
proiect/de etapă), descrierea riscului, probabilitatea de apariție și severitatea, măsuri de gestionare a riscului. 

 
Nr. crt. Risc identificat Tipul riscului Descrierea 

riscului 
Probabilitatea de 

apariție 
Severitatea Măsuri de gestionare 

       
       

 
17. FACTORI DE EVALUARE 

Criteriul de atribuire este: Cel mai bun raport calitate-pret. 
Factorii de evaluare sunt: 
 

Denumire factor de evaluare Descriere Pondere 
Pretul ofertei Componenta financiara 40% 

Punctaj maxim factor: 40 
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:  
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;  
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:  
P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 

Demonstrarea unei metodologii 
adecvate de implementare a 
Contractului, precum și o 

planificare adecvată a resurselor 
umane și a activităților” 

Componenta tehnica 60% 
Punctaj maxim factor: 60 

Algoritm de calcul:  
In cadrul acestui factor de evaluare a fost stabilit un număr de 2 subfactori care vor fi utilizați de comisia de 
evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. 
Fiecare subfactor va fi apreciat în funcție de calificativul ’’foarte bine /bine/ acceptabil”. Comisia de evaluare 
va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate mai jos. Fiecărui calificativ îi 
corespunde un punctaj. 
Punctajul total pentru acest factor de evaluare se calculează prin însumarea punctajelor obținute în urma 
aplicării fiecărui subfactor de evaluare. 
Subfactor 1: Abordarea propusă pentru implementarea Contractului Calificativ Punctaj 
Abordarea propusa prezintă o metodologie clara si detaliata privind derularea 
activitatilor din cadrul contractului și care demonstrează o foarte bună 
înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în Caietul 
de Sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele 
identificate. 

Foarte bine 40 puncte 

Abordarea propusa prezintă partial o metodologie clara si detaliata privind 
derularea activitatilor din cadrul contractului și care demonstrează o foarte 

Bine 20 puncte 
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bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în 
Caietul de Sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și 
ipotezele identificate. 
Abordarea propusa nu prezintă o metodologie clara si detaliata privind 
derularea activitatilor din cadrul contractului și care demonstrează o foarte 
bună înțelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în 
Caietul de Sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și 
ipotezele identificate. 

Acceptabil 10 puncte 

Subfactorul 2: Resursele (umane și materiale, inclusiv personalul suport) 
și realizările corespunzătoare fiecărei activități 

Calificativ Punctaj 

Resursele identificate și realizările corespunzătoare fiecărei activități sunt 
corelate deplin/în mare măsură cu complexitatea fiecărei activități propuse. 

Foarte bine 20 puncte 

Resursele identificate și realizările corespunzătoare fiecărei activități sunt 
corelate partial cu complexitatea fiecărei activități propuse. 

Bine 10 puncte 

Resursele identificate și realizările corespunzătoare fiecărei activități sunt 
corelate într-un mod limitat cu complexitatea fiecărei activități propuse. 

Acceptabil 5 puncte 

Punctaj maxim total: 100 puncte 
 
18. ALTE CERINTE OBLIGATORII 

Operatorii economici care depun oferta pot specifica, motivat, in cadrul ofertei, documentele si datele din oferta 
prezentata care sunt confidentiale. In lipsa unui document care sa contina aceste mentiuni toate documentele depuse 
in cadrul procedurii de atribuire vor avea caracter de document public, care pot fi facute publice conform 
reglementarilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public.  

Orice alte cheltuieli conexe necesare realizării obiectivului vor fi incluse, conform prevederilor legale, în valoarea 
ofertată din cadrul propunerii financiare. 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire 
si trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute. Cerintele caietului de sarcini 
se completeaza cu documetatiile tehnice anexate acestuia. 
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